

# K O N T R A K T

uzavretý medzi

**Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

a

**Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom**

**Číslo 165/2014-310/MPRV SR**

## Preambula

V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt medzi ústredným orgánom štátnej správy - **Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR** (ďalej len „MPRV SR“) a jej priamo riadenou príspevkovou organizáciou – **Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom** (ďalej len „NPPC“). Kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a NPPC.

Článok II.

## Článok I.

### Účastníci kontraktu

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</b>
Sídlo:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
<b>Štatutárny zástupca:</b>	prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK6681800000007000081105
IČO:	156621
<b>Pracovník poverený rokovaním:</b>	Ing. Slávka Jánošíková, PhD. - generálna riaditeľka Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum</b>
Sídlo:	Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
<b>Štatutárny zástupca:</b>	prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ NPPC
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK5981800000007000498234
IČO:	42337402
<b>Pracovník poverený rokovaním:</b>	prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ NPPC

## Článok II.

### Predmet kontraktu

1. Tento kontrakt dňom nadobudnutia účinnosti nahrádza kontrakty uzavreté medzi objednávatelom a zhotoviteľmi, štátnymi príspevkovými organizáciami Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka, Výskumný ústav pôdoznavectva a ochrany pôdy Bratislava, Výskumný ústav potravinársky Bratislava, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, ktoré boli právnym predchodcom zhotoviteľa, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.
2. Objednávatel uzavrel dňa 17.12.2013 so zhotoviteľmi podľa bodu 1. tohto článku kontrakty číslo 516/2013-510/MPRV SR, 497/2013-640/MPRV SR, 501/2013-820/MPRV SR, 470/2013-310/MPRV SR, 515/2013-510/MPRV SR, 514/2013-520/MPRV SR a dňa 19.12.2013 dodatok ku kontraktu číslo 497/2013-640/MPRV SR na všetky odborné úlohy, ktoré budú zhotoviteľia v rozpočtovom roku 2014 zabezpečovať do výšky limitu rozpočtu.
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 26.11.2013 Rozhodnutie č. 4818/2013-250, ktorým boli štátne príspevkové organizácie, zhotoviteľia podľa bodu 1. tohto článku, zrušené bez likvidácie splynutím a s účinnosťou od 1. januára 2014 bola zriadená štátna príspevková organizácia - právny nástupca splynutím zanikajúcich organizácií podľa bodu 1. tohto článku - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, Lužianky.

## Článok III.

### Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie odo dňa jeho účinnosti do 31. decembra 2014.

## Článok IV.

### Finančné a platobné podmienky

1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh je stanovený na základe rozpisu rozpočtu MPRV SR na rok 2014, ktorý bol schválený vládou SR a Národnou radou SR.
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške **5 680 338 EUR**.
3. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie, sa hodnota jednotlivých vykonávaných úloh stanovuje na základe podrobnej kalkulácie nákladov zhotoviteľa v eurách, zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby), mzdové náklady, náklady na zdravotné a sociálne poistenie, ostatné priame náklady a režijné náklady (hodnota jednotlivých zabezpečovaných úloh je uvedená v prílohe č. 1).
4. Dohodnutá výška príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) môže byť v priebehu roka upravená v nadväznosti na zmeny v rozpise ukazovateľov rozpočtu objednávateľa na rok 2014.
5. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. IV. bod. 2. bude predstavovať menej ako 5 % dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, zhotoviteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5 %, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. V. kontraktu.
6. V prípade potreby je možné náklady v rámci úloh jednotlivých prvkov programovej štruktúry kontraktu presunúť len so súhlasom objednávateľa.
7. Objednávatel sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na riešenie úloh pravidelne mesačné zálohy podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Zhotoviteľ je povinný pri čerpaní príspevku zo ŠR dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, nariadenia EÚ a medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými je SR viazaná a týkajú sa plnenia zadaných úloh.
9. Zhotoviteľ po uplynutí rozpočtového roka vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom ŠR vykoná zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR.
10. Zhotoviteľ predkladá účtovnú závierku v stanovených termínoch vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov objednávateľovi a na požiadanie predkladá aj iné údaje z účtovníctva a výkazníctva.

## Článok V. Predmet činnosti

### Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) Zabezpečiť plnenie výskumného zámeru v roku 2014 a riešiť rezortné projekty výskumu a vývoja v zmysle schváleného vecného a časového harmonogramu.
- b) V rámci odbornej pomoci realizovať v roku 2014 úlohy na zabezpečenie výkonu štátnych funkcií vyplývajúce z plánu hlavných úloh MPRV SR, úlohy vyplývajúce z legislatívnych predpisov, medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v Európskej únii tak, ako boli vecne a časovo navrhnuté.

Zoznam úloh vrátane ich špecifikácie a kalkulácie finančných prostriedkov je uvedený v prílohách č. 1 a č. 2 ku kontraktu.

## Článok VI.

### Kontrola, spôsob a termín vyhodnotenia plnenia kontraktu

1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať informácie a podklady. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k úlohe.
3. Za chyby zistené pri realizácii plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
4. V prípade, že predmet plnenia kontraktu má chyby a zhotoviteľ ich neodstráni v stanovenom termíne, objednávateľ má právo od kontraktu odstúpiť.
5. Plnenie úloh kontraktu bude vyhodnocované objednávateľom na kontrolných dňoch k polroku plnenia a preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia.
6. Objednávateľ môže vykonať predbežnú, priebežnú a následnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok VII.

### Povinnosti a práva zúčastnených strán

#### 1. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti a jednotlivých úloh uvedených v článku V. kontraktu v celoročnom rozsahu podľa čl. IV odsek 2.
- b) Poskytnúť zhotoviteľovi potrebné konzultácie, štatistické údaje a iné podklady, potrebné k zabezpečeniu úloh uvedených v čl. V kontraktu a v prílohe č.1 ku kontraktu.
- c) V dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia a preberacie konania všetkých úloh uvedených v tomto kontrakte.
- d) V dostatočnom predstihu informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. IV odsek 2 a 3 kontraktu.
- e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské práva zhotoviteľa v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorského zákona“).

#### 2. Objednávateľ má právo:

- a) Znížiť sumu uvedenú v článku IV ods. 2 do výšky 5 % v dôsledku regulačných opatrení kapitoly objednávateľa.
- b) Krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením vlády SR.
- c) V prípade nesplnenia legislatívnych povinností (napr. predloženia účtovnej uzávierky) v stanovenom termíne a kvalite pozastaviť vyplácanie bežného transferu do doby splnenia povinnosti zhotoviteľom.
- d) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
- e) Penalizovať zhotoviteľa v prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh. Spôsob a výška penalizácie sa stanoví na kontrolnom dni.

- f) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením NPPC Lužianky ako zhotoviteľa a pri zachovaní autorských práv zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

### **3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:**

- a) Splniť predmet kontraktu s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa v rámci dohodnutých podmienok kontraktu a v stanovených termínoch.
- b) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať výsledky riešenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
- c) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom.
- d) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa a preberacieho konania všetky dohodnuté podklady na rokovanie odboru stratégií a koncepcií sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR.
- e) Včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh. V prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia úloh alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať objednávateľa.
- f) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením predmetu kontraktu, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh, a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných úloh bez súhlasu objednávateľa.

### **4. Zhotoviteľ má právo:**

- a) Bezplatne získať od objednávateľa všetky podklady potrebné na riešenie alebo overovanie výsledkov riešenia jednotlivých úloh. Rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov sa stanoví pre jednotlivé úlohy.
- b) Požadovať od objednávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.
- c) V prípade neočakávaných zmien v nákladových položkách riešených úloh prerozdeľovať finančné prostriedky medzi jednotlivými úlohami tak, aby celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom zostal nezmenený.

## **Článok VIII.**

### **Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet**

1. Účastníci kontraktu súhlasia s povinným zverejnením tohto kontraktu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vlastných internetových stránkach a v súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami.
2. Účastníci kontraktu súhlasia so zverejnením tohto Kontraktu v jeho plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutoční podľa pokynov objednávateľa.

## **Článok IX.**

### **Osobitné ustanovenia kontraktu**

1. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je stanovené v tomto kontrakte.
2. Výsledky predmetu plnenia kontraktu sú výlučným majetkom Slovenskej republiky a nesmú byť použité na iný ako dohodnutý účel. Poskytnutie výsledkov riešenia tretím osobám je možné iba so súhlasom objednávateľa.
3. Výsledky riešenia, ktoré vznikli ako nové, sa riadia ustanoveniami § 50 Zamestnanecké dielo a nasl. autorského zákona. Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zhotoviteľ ako zamestnávateľ.
4. Za nedostatky zistené pri realizácii plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
5. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy č. 1 a č. 2.
6. Objávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť finančné prostriedky za riešenia nezodpovedajúce zadaniu, tak ako sú uvedené v prílohe kontraktu.

7. Zmeny a doplnky v priebehu trvania kontraktu je možné vykonať na základe dohody oboch strán formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi kontraktu.
8. Kontrakt sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 exempláre.
9. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zúčastnenými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

**NPPC - Technický a skutočný ústav požadovaných úloh (TSCÚ) Príloha**

Príloha č. 1 ku Kontraktu Z-VRN2014-310ANPV SR

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy - EUR
1	V Bratislave 21. Máj 2014 Dňa: ..... 2014	V Lužiankach 12.5.2014 Dňa: ..... 2014


Za objednávateľa:


**Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky**  
Dobrovieňa 12, 812 66 Bratislava -  
69

Za zhotoviteľa:

**NÁRODNÉ POLNOHOSPODÁRSKE  
A POTRAVINÁRSKE CENTRUM**  
Hlohovecká 2, 951 41 LUŽIANKY

- 2 -

  
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  
minister pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR

  
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.  
generálny riaditeľ NPPC

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy - EUR
2	Výskum odberových činností Poľskej štátnej pôdohospodárskej univerzity v Lubline a odberu pôdy	49 500
3	Aplikácia a implementácia národného systému agrometeorologického modelovania pre odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín (SR-COAGS)	13 500
4	Testovanie štátnej výskumných zariadení z medzinárodných zmlúv a dohod SR	1 600
5	Systematická a komplexná aktualizácia registra pôdohospodárskych podnikov (SR-CPIS, aplikácia systém na zmenu ZPP)	1 700 000
6	Modernizácia a implementácia databázy ekologických zemepisných súradníc pre zachovanie existujúcich trvalých trávnych porúch a redukčného hnošenia na plochy TTP a aktualizácia GIS výstupov pre informáciu o plochách TTP	1 160 000
7	Pracovné informácie a informácie o výsledkoch pre výskum úrody a kvality potravín a ovocia požiadaviek súladnej výroby a v oblastiach	19 750
8	Implementácia kvality zvláštnych a špeciálnych VED	11 000
9	Výskum odberových činností - register pôdy pre poskytnutie plodín na výskum	1 325
10	Pracovné informácie a informácie o výsledkoch investičných úloh na zlepšenie kvality pôdy a zmlúv využívajúcich pôdy na základe požiadaviek MPRV SR	24 000
11	Pracovné informácie pre údaje v rámci VLP/CP v rámci implementácie projektu INSPIRE	18 000

**Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NPPC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2014**

**NPPC - Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky (TSÚP) Rovinka**

Kontrola strojov a zariadení 0910603

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
1	Analýza produkcie odpadov z poľnohospodárskej výroby a návrh ich využívania pri výrobe energie so zreteľom na výrobu pohonných látok pre poľnohospodárske stroje“ – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu	89 540
2	Plnenie činnosti v zmysle zákona č.405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“ – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2014	52 890

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - TSÚP Rovinka spolu</b>	<b>142 430</b>
--	----------------

**NPPC – Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
3	Tvorba a transfer poznatkov o pôde ako predpoklad stability agrárnej krajiny (POPSTAK) na roky 2013 – 2015	50 892
4	Monitoring a hodnotenie vývoja vlastností pôd SR s dôrazom na ich ochranu a využívanie na roky 2013 – 2015 (MON)	76 338
5	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚPOP	107 496

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
6	Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy na ochranu pôdy	49 000
7	Aplikácia a aktualizácia národného systému agrometeorologického modelovania pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín (SK CGMS)	15 800
8	Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR	8 841
9	Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych produkčných blokov – LPIS, adaptácia systému na zmeny SPP	170 672
10	Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie existujúcich trvalých trávnych porastov a redukčného koeficientu na plochy TTP a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu GAEC	116 132
11	Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR	19 750
12	Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd	11 850
13	Tvorba údajovej databázy – register pôd pre pestovanie plodín na výrobu biopalív	3 525
14	Plnenie činnosti v oblasti sledovania inventarizácie emisií z poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania pôdy na základe požiadaviek MPRV SR	19 071
15	Tvorba metadát pre údaje v správe VÚPOP v rámci implementácie smernice INSPIRE	18 631

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚPOP Bratislava spolu</b>	<b>667 998</b>
--	----------------

**NPPC – Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
16	Vplyv rôznych technologických operácií na obsah pesticídov vo vybraných potravinárskych výrobkoch so zameraním na dojčenskú výživu	48 875
17	Charakterizácia, hodnotenie kvality a autenticity vybraných konzervárenských surovín a výrobkov	40 385
18	Implementácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a kvality cereálnych výrobkov	20 997
19	Autentifikácia produktov a charakterizácia krížovej kontaminácie rastlinných alergénov vo výrobných prevádzkach aplikáciou molekulárno-biologických metód	47 913
20	Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality potravín a ich výroby inovatívnymi molekulárno-biologickými metódami	48 318
21	Technológie získavania prírodných látok vhodných na výrobu zdravie podporujúcich potravín a biopotravín	45 478
22	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚP	212 886

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
23	Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly	13 274
24	Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení potravín	13 243
25	Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu	10 181

Medzirezortný program – rozvojová pomoc

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
26	Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti potravinových databáz	30 323

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚP Bratislava spolu</b>	<b>531 873</b>
--	----------------

**NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) Bratislava**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
27	Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka	60 000
28	Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva	71 909
29	Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ	60 000
30	Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR	20 170
31	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚEPP	162 143

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
32	Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2013 (Zelená správa)	45 922
33	Komoditné situačné a výhľadové správy	39 412
34	Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských štátov OECD	6 813

35	Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)	5 959
36	Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR	294 289
37	Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa metodiky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu	10 900
38	Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v rámci súťaže TOP AGRO (úloha v rámci propagácie rezortu)	7 419

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚEPP Bratislava spolu</b>	<b>784 936</b>
--	----------------

### **NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (bývalé CVRV Piešťany)**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
39	„Inovácie pestovateľských systémov v udržateľnej rastlinnej výrobe v meniacich sa podmienkach prostredia“	201 557
40	Genetické zlepšovanie hospodárskych vlastností významných plodín“	137 601
41	Biotechnológie rastlín a interagujúcich mikroorganizmov	76 068
42	Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby	69 285
43	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚRV	409 364

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
44	Vykonávanie skúšok technologickej kvality pšenice letnej pre štátne odrodové skúšky a monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike	10 287
45	Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“	326 378

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚRV Piešťany spolu</b>	<b>1 230 540</b>
---	------------------

### **NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) Banská Bystrica (bývalé CVRV Piešťany)**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
46	Udržateľné a efektívne systémy hospodárenia na trávnych porastoch	137 879
47	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚTPHP	116 493

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica spolu</b>	<b>254 372</b>
--	----------------

### **NPPC - Výskumný ústav agroekológie (VÚAE) Michalovce (bývalé CVRV Piešťany)**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
48	Produkčné a konkurencieschopné agroekosystémy zohľadňujúce produkciu zelenej energie.	82 657
49	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚAE	69 836

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
50	Úžitkové a technologické parametre energetických plodín vhodných na pestovanie v Slovenskej republike“	50 209

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚAE Michalovce spolu</b>	<b>202 702</b>
---	----------------



**NPPC – Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) Rovinka (bývalé CVRV Piešťany)**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
51	Špecifikácia unikátnych parametrov viniča a vína národnej proveniencie	19 096
52	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚVV	16 134

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
53	Zabezpečenie plnenia Smerníc Rady č. 2002/11 EHS a 2008/90/ES a prevádzkovanie Technického izolátu (úloh rieši aj VÚRV Piešťany)	71 521

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚVV Rovinka spolu</b>	<b>106 751</b>
--	----------------

**NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV) Nitra (bývalé CVŽV Nitra)**

Rezortné projekty výskumu a vývoja

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
54	Poznatková podpora zvýšenia kvality a ponuky domácich živočíšnych produktov	142 500
55	Optimalizácia výživy a technologických systémov pre efektívny a ekologický chov zvierat	218 391
56	Výskumné postupy pre zachovanie biodiverzity	277 981
57	Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚŽV	539 782

Úlohy odbornej pomoci

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
58	Udržovanie a aktualizovanie Národnej databázy živočíšnych genetických zdrojov v SR	80 000
59	Rozpracovanie precízneho hodnotenia dojiteľnosti oviec	20 000
60	Efektívne postupy vo výžive prežúvavcov, inovácia národnej databázy krmív	50 000
61	Hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre opeľovače a spravovanie toxikologicko-informačného centra pre včely a pesticídy	41 268
62	Vykonávanie činnosti v odborných komisiách MPRV a uznaných chovateľských organizácií	5 046

Úloha v rámci propagácie rezortu

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
63	Agrofilm 2014	82 101

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚŽV Nitra spolu</b>	<b>1 457 069</b>
--	------------------

Číslo úlohy	Názov úlohy	Cena úlohy v EUR
64	Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC	301 667

<b>Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC</b>	<b>5 680 338 EUR</b>
---	----------------------

395/2014/LPPC

## DODATOK ČÍSLO 1

ku Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR

uzavretého medzi

**Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

a

**Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom**

### Článok I.

#### Účastníci kontraktu

**Objednávateľ:** **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**  
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

**Štatutárny zástupca:** prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK668180000007000081105  
IČO: 156621

**Pracovník poverený rokovaním:** Ing. Slávka Jánošíková, PhD.- generálna riaditeľka Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

a

**Zhotoviteľ:** **Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  
**Štatutárny zástupca:** prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK598180000007000498234  
IČO: 42337402

**Pracovník poverený rokovaním:** prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Dodatkom číslo 1 sa Kontrakt číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014 (ďalej len „kontrakt“) v súlade s bodom 7., článku IX. kontraktu mení a dopĺňa nasledovne:

### Článok II.

#### Predmet dodatku

1. Týmto článkom sa mení pôvodné znenie bodu 2., článku IV. kontraktu nasledovne:

Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške **17 242 210,30 EUR.**

2. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 4 dopĺňa úloha číslo 65 „Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby v Slovenskej republike.“ s cenou úlohy 11 844 425,30 EUR.
3. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 4 mení cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC z 5 680 338 EUR na 17 242 210,30 EUR.
4. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 193 a 194 dopĺňa úloha číslo 65 „Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby v Slovenskej republike.“ v znení podľa prílohy číslo 1 tohto dodatku.

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok číslo 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014 zostávajú v pôvodnom znení.
3. Dodatok číslo 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 exempláre. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy v ňom uvedené.
4. Dodatok číslo 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Dodatok číslo 1 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom obidve zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku ku kontraktu v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Bratislave

Dňa: 11 -07- 2014 2014

V Lužiankach

Dňa: 10. 7. 2014

Za objednávateľa:

Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky  
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
69

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  
minister pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR

Za zhotoviteľa:

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE  
A POTRAVINÁRSKE CENTRUM  
Hlohovecká 2, 951 41 LUŽIANKY  
-2-

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.  
generálny riaditeľ Národného  
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

**Názov úlohy (č. 65):**

*„Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby v Slovenskej republike.“*

**Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:**

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

**Pracovník zodpovedný za riešiteľa:**

Ing. Ján Huba, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra

**Pracovník zodpovedný za zadávateľa:**

Ing. Ján Vajs,  
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

**Legislatívny rámec:**

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 schválená uznesením vlády SR č. 357 z 3. júla 2013), Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 - 2020 schválený uznesením vlády SR č. 33 z 22. januára 2014 (uznesenie 33/2014). Bod C2 a C3 uznesenia 33/2014 – implementovať komplexný mechanizmus rozvoja živočíšnej a rastlinnej výroby.

**Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:**

MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.

**Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):**

Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.

**Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):**

Informačná databáza údajov RV a ŽV, správa o riešení úlohy za príslušný rok.

**Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):**

V zmysle legislatívneho rámca ide o dlhodobú úlohu, celková doba riešenia 2014-2020. Plán na rok 2014:

1. etapa – zber údajov zo ŽV a zúčtovanie fin. prostriedkov s chovateľmi, do 15.11.2014
2. etapa – spracovanie údajov zo ŽV, do 31.12.2014

**Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu užívateľov):**

Cieľom je získať exaktné informácie o situácii v hodnotených odvetviach RV a ŽV, ktoré budú následne slúžiť ako podporné rozhodovacie nástroje na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov aplikovaných v SR. V rámci riešenia úlohy budú vytvorené odborné informačné databázy tvorené údajmi získanými prostredníctvom dotazníkov. V roku 2014 budú dotazníky zamerané na získanie chýbajúcich informácií z oblastí technológií chovu, manažmentu stáda, zisťované budú parametre úžitkovosti a ekonomiky chovu dojníc, dojčiacich kráv, ošpaných (prasnice a odstavné) a hydiny. Informácie budú vyhodnotené s cieľom poskytnúť MPRV SR podklady pre rozhodovacie nástroje v oblasti tvorby politik v agrosektore a rozvoji vidieka. Výstupom budú analýzy slúžiace prvovýrobcovi ako odporúčania pre optimalizáciu chovateľských a pestovateľských systémov v podmienkach SR.

**Kľúčoví užívatelia objednáanej úlohy:**

MPRV SR

**Spôsob financovania objednáanej úlohy:**

Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).

**Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:**

Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 091 05 07 Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.2.1 „Poľnohospodárstvo“.

## DODATOK ČÍSLO 1

**Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:**

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NPPC za rok 2014 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2015.

**Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 11 844 425,30 zo ŠR****Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 65 (priame náklady, nepriame náklady):**

„Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby v Slovenskej republike.“

P.č.	Kalkulačná položka	ŠR (EUR)
<b>1</b>	<b>Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)</b>	<b>11 803 275,70</b>
2	Spotreba materiálu	5 700,00
3	Služby	11 797 575,70
4	v tom: Výskum a vývoj	-
5	Kooperácie	-
<b>6</b>	<b>Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)</b>	<b>41 149,60</b>
7	Mzdové náklady	-
8	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	-
9	Ostatné priame náklady	34 660,00
10	Z toho: Cestovné tuzemské	2 620,00
11	Cestovné zahraničné	-
12	Ostatné priame náklady	32 040,00
13	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)	6 489,60
14	Z toho : Spotreba materiálu	-
15	Spotreba energie	-
16	Mzdové náklady	4 800,00
17	Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	1 689,60
18	Odpisy	-
19	Ostatné nepriame náklady	-
<b>20</b>	<b>Celkové náklady (r. 01 + 06 )</b>	<b>11 844 425,30</b>

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:  
Sekcia poľnohospodárstva

490/2014/UPPC

## DODATOK ČÍSLO 2

165/2014-310/MPRV SR/D2

ku Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR

uzavretého medzi

**Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

a

**Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom**

### Článok I.

#### Účastníci kontraktu

**Objednávateľ:**

Sídlo:

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

**Štatutárny zástupca:**

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister

Štátna pokladnica Bratislava

SK6681800000007000081105

156621

**Pracovník poverený**

**rokovaním:**

Ing. Slávka Jánošíková, PhD.- generálna riaditeľka Sekcie  
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

**Štatutárny zástupca:**

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ

Štátna pokladnica Bratislava

SK5981800000007000498234

42337402

**Pracovník poverený**

**rokovaním:**

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ Národného  
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Dodatkom číslo 2 sa Kontrakt číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014 (ďalej len „kontrakt“) v súlade s bodom 7., článku IX. kontraktu mení a dopĺňa nasledovne:

### Článok II.

#### Predmet dodatku

1. Týmto článkom sa mení pôvodné znenie bodu 2., článku IV. kontraktu nasledovne:

Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške  
**17 270 210,30 EUR.**

2. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 1 mení názov úlohy číslo 10 na „Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie existujúcich TTP a redukčného koeficientu na plochy TTP, aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrych poľnohospodárskych a environmentálnych

podmienok“ (GAEC) a identifikácia a vymedzenie poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti“ a zároveň sa cena úlohy zvyšuje o 18000 EUR.

3. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 2 v úlohe číslo 25 „Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu“ cena úlohy zvyšuje o 10 000 EUR.
4. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 4 mení cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC z 17 242 210,30 EUR na 17 270 210,30 EUR.
5. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 29 až 33 mení úloha číslo 10 „Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie existujúcich trvalých trávnych porastov a redukčného koeficientu na plochy TTP a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu GAEC“ v znení podľa prílohy číslo 1 tohto dodatku.
6. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 75 a 76 mení úloha číslo 25 „Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu“ v znení podľa prílohy číslo 2 tohto dodatku.

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok číslo 2 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014 v znení Dodatku číslo 1 ku Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 11.7.2014 zostávajú v pôvodnom znení.
3. Dodatok číslo 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 exempláre. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy v ňom uvedené.
4. Dodatok číslo 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Dodatok číslo 2 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom obidve zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku ku kontraktu v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Bratislave

V Lužiankach

Dňa: ..... 7.8. .... 2014

Dňa: ..... 2014


Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky


Za objednávateľa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
69

Za zhotoviteľa:

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE  
A POTRAVINÁRSKE CENTRUM  
Hlohovecká 2, 951 41 LUŽIANKY

- 1 -

  
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.  
minister pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR

  
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.  
generálny riaditeľ Národného  
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

**Názov úlohy (č. 10):**

„Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie existujúcich TTP a redukčného koeficientu na plochy TTP, aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrych poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok“ (GAEC) a identifikácia a vymedzenie poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti“

**Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:**

NPPC - Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy Bratislava

**Pracovník zodpovedný za riešiteľa:** Ing. Mária Mozdíková

**Pracovník zodpovedný za zadávateľa:** Ing. Martin Barbarič,  
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR

**Legislatívny rámec:**

Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009

**Dôvody, prečo úlohy nemôžno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:**

MPRV SR v súlade so zákonom č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 2. B. b) z 9. porady vedenia MP SR, konanej 4. apríla 2002, poverilo organizačnú zložku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (ďalej len „NPPC“) - Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy v Bratislave (ďalej len „VÚPOP“) vybudovať, aktualizovať a udržiavať LPIS ako kľúčový komponent IACS.

MPRV SR na 26. porady vedenia ministerstva konanej dňa 25. októbra 2007 schválilo návrh stratégie systematickej a komplexnej aktualizácie registra poľnohospodárskych produkčných blokov – LPIS na VÚPOP. MPRV SR nemá GIS pracovisko, GIS softvér a ani odborných expertov na zabezpečenie úlohy.

Pri riešení čiaskovej úlohy identifikácie a vymedzenia poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti sa bude vychádzať zo súčasných databáz IS o pôde a poľnohospodárskej krajine VÚPOP, pričom ako hlavný segment bude využitá databáza LPIS vo väzbe na údaje o reliéfe (DTM). Uvedenými údajmi disponuje výlučne VÚPOP.

**Návrh na spôsob riešenia úloh (kontrakt/verejné obstarávanie):**

Úlohu sa bude riešiť formou kontraktu medzi MPRV SR a NPPC.

**Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úloh (počet/jednotka):**

- vytvorenie a aktualizovanie GIS vrstiev oblastí ekologického záujmu,
- vytvorenie a aktualizovanie identifikátorov v rámci atribútov LPIS databázy,
- vytvorenie referenčnej vrstvy TTP,
- zavedenie a prepočet výmer KD LPIS s redukčným koeficientom,
- aktualizovanie GIS GAEC vrstvy nárazníkových pruhov pozdĺž útvarov vodných tokov (v roku 2014 sa predpokladá aktualizácia cca 2300 nárazníkových pruhov pozdĺž útvarov vodných tokov),
- aktualizovanie GIS GAEC vrstvy terás (v roku 2014 sa predpokladá aktualizácia cca 400 terás), aktualizovanie GIS GAEC vrstvy krajinných prvkov – aktualizácia KP na podklade žiadostí farmárov, meraní KNM a výsledkov kontrol DPZ (v roku 2014 sa predpokladá aktualizácia cca 11 000 krajinných prvkov),
- GAEC vrstvy LPIS adaptované na základe zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky



- Štúdia identifikujúca hlavné faktory opúšťania poľnohospodárskej krajiny, mapové, tabuľkové a štatistické výstupy podľa jednotlivých faktorov a priestorová delimitácia území prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie,
- Formulácia návrhu vymedzenia minimálnej činnosti na plochách ponechaných v stave vhodnom na pastvu a pestovanie.

**Časový harmonogram riešenia úloh (začiatok, koniec realizácia, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):**

1. Riešenia č. 1, 2, 3, 4: 1.1.2014 – 31.12.2014
2. Riešenie č. 5: 31.7.2014 – 30.9.2014

**Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínosy pre cieľovú skupinu užívateľov):**

**1. Presné vymedzenie a tvorba GIS vrstvy oblasti ekologického záujmu**

Cieľom v roku 2014 je dotvoriť a implementovať vrstvy geografického informačného systému (GIS).

Oblasti ekologického záujmu, ktoré majú byť implementované v SR

1. Pôda ležiaca úhorom (doplnenie atribútu v databáze LPIS)
2. Terasy (Vektorizácia, vytvorenie plochy v LPIS)
3. Krajinné prvky (Vektorizácia, vytvorenie plochy v LPIS)
4. Nárazníkové zóny (Vektorizácia, vytvorenie plochy v LPIS)
5. Plochy s mladinami s krátkodobým striedaním (Vektorizácia, vytvorenie plochy v LPIS)
6. Plochy s medzipločinami alebo zelenou pokrývkou (doplnenie atribútu v databáze LPIS)
7. Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík (doplnenie atribútu v databáze LPIS)

VÚPOP v spolupráci s MPRV SR a PPA vytvorí metodiku na vymedzenie, vytvorenie a implementáciu týchto plôch do systému LPIS.

Vo všeobecnosti sa bude jednať o dva typy plôch:

**A: Plochy, ktoré bude treba vytvoriť vektorizáciou**

Ich vyhraničením na základe podkladov, predovšetkým ortofotomáp a ostatných GIS vrstiev vzniknú plochy niektorých typov oblastí ekologického záujmu. Jedná sa o plochy na okrajoch lesov rýchle rastúcich drevín. Niektoré plochy už existujú v súčasnosti. Terasy bude potrebné doplniť o terasy OP.

**B: Plochy, ktoré sa budú identifikovať pomocou identifikátora v databáze.** Na rozdiel od prvej skupiny sa jedná o menej stabilné plochy, ktorých identifikácia sa realizuje pomocou doplnenia atribútu identifikátora do systému. K tomu bude potrebné doprogramovať systém LPIS (a tiež IACS). Jedná sa o prvky 1,7,9, a 10. Doriešiť bude nutné prípady kedy prvok nepokrýva celý KD.

**2. Vytvorenie referenčnej vrstvy TTP**

Z dôvodu zachovania existujúcich trvalých trávnych porastov sa vykonajú analýzy na úrovni KD LPIS. Cieľom bude zistiť rôzne triedy KD LPIS, na ktorých sa eviduje TTP so stavom deklarácií farmárov. Tam, kde nie je zhoda medzi údajmi o TTP registrovanými v LPIS a deklarovateľnými farmármi sa vykonajú aktivity s cieľom vymedziť na týchto KD plochy TTP. Niektoré plochy bude možné určiť na podklade ortofotomáp, prípadne satelitných záznamov používaných na kontrolu Zeme v konfrontácii s grafickými prílohami žiadostí a tiež v kombinácii so spoluprácou s konkrétnymi farmármi. V iných prípadoch bude potrebné hranice TTP vytýčiť priamo v teréne s GPS. Finálnym výstupom je referenčná vrstva TTP v rámci LPIS.

**3. Implementácia redukčného koeficientu na TTP**

Vyznačenie plôch pokrytých korunami stromov, plochy ktoré nie je možné využívať na poľnohospodárske účely (kríky, nespôsobilú pôdu) je nutné vyradiť z LPIS, alebo redukovať plochu kultúrnych dielov LPIS-u. V prvom kroku je nutné navrhnúť a schváliť jednotlivé kategórie percentného zníženia redukčného koeficientu pre TTP s rozptýlenými kríkmi a stromami. Plochy jednotlivých kategórií budú určované identifikáciou z ortofotomáp, resp. VHR satelitných záznamov. Pozemné kontroly budú nasledovať pri pochybnostiach zhodnotenia situácie. Hodnotenie situácie je iba vizuálne. Ideálne riešenie predstavuje stereoskopické vyhodnotenie. Digitalizovať sa budú homogénne poľnohospodárske plochy, teda plochy s rovnakou hustotou stromov v rámci referenčných parciel. Súčasťou bude naprogramovanie zmeny aplikácie systému LPIS.

**4. Implementácia a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrych poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok“ (GAEC)**

Riešenie úlohy vyplýva z predpisov Európskej únie relevantných ku krížovému plneniu a k právnemu a kontrolnému systému v rámci priamych podpôr (nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, nariadenie Komisie (ES) č.1122/2009). Verejnoprospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému konaniu na verejnom trhu. Požiadavka dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) sa vzťahuje na sériu noriem, ktoré sa týkajú ochrany pred eróziou, zachovania

organických látok a štruktúry pôdy, zabránenia zhoršeniu biotopov a hospodárenia s vodou. Splnenie požiadaviek riadenia, ktoré sa zameriavajú okrem iného aj na zachovanie krajinných prvkov a vytvorenia nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov môže pomôcť kontrolovať vodnú eróziu a prispieť k biologickej diverzite pôdy.

V rámci jednotnej platby na plochu (SAPS) je nutné dodržiavať dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (GAEC). Relevantné vrstvy geografického informačného systému umožnia farmárom prostredníctvom web aplikácií a výtlačkov prístup k informáciám, kde sú povinní rešpektovať GAEC, predstavujú vstupnú vrstvu informácií pre integrovaný administratívny a kontrolný systém v rezorte pôdohospodárstva (IACS) a v neposlednom rade podklad pre kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako základné referenčné vrstvy dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.

Podľa článku 34 Nariadenia Komisie číslo 1122/2009 akékoľvek prvky, ktoré sa uvádzajú v aktoch v prílohe II k Nariadeniu Komisie (ES) č. 73/2009, alebo ktoré môžu byť súčasťou dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, ako sa uvádza v článku 6 uvedeného Nariadenia a v prílohe III k nemu, tvoria súčasť celkovej plochy poľnohospodárskej parcely. Z tohto dôvodu vyplynula povinnosť začlenenia – implementácie krajinných prvkov do plochy kultúrnych dielov.

Cieľom v roku 2014 je dotvoriť a implementovať iniciálne nové vrstvy geografického informačného systému (GIS) pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky:

#### 4.1 Zachovanie krajinných prvkov - digitálna vektorová vrstva krajinných prvkov

Za účelom vytvorenia GIS vrstvy krajinných prvkov boli v roku 2009 zadefinované nasledovné krajinné prvky relevantné ku GAEC: stromoradia a vetrolamy, solitéry, skupiny stromov na poľnohospodárskej pôde, medze a mokrade. Z dôvodu ich predpokladaného budúceho začlenenia do plochy LPIS im boli pri tvorbe priradené atribúty nesúce informáciu o ich priestorovom vymedzení v rámci kultúrneho dielu.

Z dôvodu zložitej vizuálnej fotointerpretácie niektorých druhov krajinných prvkov na podklade ortofotomapy je nevyhnutné uskutočnenie dodatočného terénneho šetrenia.

Počas tvorby a aktualizácie LPIS sa všetka nespôsobilá pôda v rámci poľnohospodárskych dielov LPIS, ktorá presahovala výmeru 0,01 ha a šírku 4 metre vyčleňovala z plochy LPIS (teda aj krajinné prvky, ako aj neželateľné nálety). Jedná sa o časovo a kapacitne veľmi náročnú úlohu, keďže treba prejsť každý kultúrny diel a upraviť jeho hranicu na základe zdigitalizovaného krajinného prvku.

Vrstva krajinných prvkov ako externá vrstva slúži na kontrolu zmeny ich výmery z dôvodu poškodenia alebo úplného zničenia zo strany farmárov.

Farmárom je vrstva sprístupnená formou ďalšej aplikácie na pôdnom portáli.

Počas aktualizácie LPISu v roku 2014 bude nevyhnutná súčasná a neoddeliteľná aktualizácia externej vrstvy krajinných prvkov.

Kultúrne diely LPIS-u budú aktualizované integráciou krajinných prvkov na celom území Slovenska, čím sa získava celková výmera referenčnej parcely zväčšená o plochy krajinných prvkov. Externými vrstvami s informáciou o výmerách krajinných prvkov a nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov bude doplnený export do Integrovaného geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva pre kampaň roku 2015.

Krajinné prvky sa budú aktualizovať aj na základe žiadostí farmárov, meraní kontroly na mieste, vyhodnotení kontrol pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme. Jedná sa o časovo a kapacitne veľmi náročnú úlohu, keďže treba prejsť každý kultúrny diel a upraviť jeho hranicu na základe zdigitalizovaného krajinného prvku.

#### 4.2 Nárazníkové pruhy pozdĺž vodných tokov – digitálna vektorová vrstva nárazníkových pruhov pozdĺž vodných tokov

Parametre pruhov, napr. ich šírka sú špecifikované podľa platnej Dusičnanovej smernice č. 91/676/EHS. Po schválení zadefinovania a pripravenej metodiky (vytvorenej vo VÚPOP) sa v roku 2011 dokončila tvorba digitálnej GIS vrstvy polygónov brehových čiar, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie nárazníkových pruhov o šírke 10 metrov od danej brehovej čiary vodného útvaru.

Nakoľko vizuálna fotointerpretácia vodného útvaru z digitálnej ortofotomapy nie je z dôvodu výskytu brehového porastu s hustým zápojom možná, je nevyhnutné terénne došetrenie niektorých prípadov.

Pre kontrolu dodržiavania stanovených podmienok v nárazníkových pruhoch je potrebné vykonať aktualizácie a analýzy na úrovni pruhov a kultúrnych dielov. Zároveň je potrebné prekrytie vrstvy nárazníkových pruhov a kultúrnych dielov.

#### 4.3 Terasy – digitálna vektorová vrstva terás ovocných sádov a vinohradov

Aktualizácia sa vykonáva prostredníctvom vizuálnej fotointerpretácie digitálnych ortofotosnímkov nalietaných v roku 2011 a 2012, prípadne novších. Počas aktualizácie je sledované hlavne trvalé narušenie terasy z dôvodu napríklad výstavby, zosuvu, mechanického poškodenia z rôznych dôvodov.

Na základe zistených zmien je upravený areál terasy vinohradu alebo ovocného sadu. Aktualizovaná vrstva je súčasťou exportu LPIS pre potreby IACS pre nasledovnú kampaň 2015.

#### 4.4 Validácia meraní poľnohospodárskych parciel

Potrebné kontrolné merania v zmysle publikovaného materiálu Spoločného výskumného Centra EÚ v Ispre (JRC EC, Ispra) vykonajú kontrolóri Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vyberú sa vhodné plochy na kontrolné merania v zmysle manuálu JRC EC Ispra. Výsledky z merania Pôdohospodárska platobná agentúra zašle na VÚPOP, ktorý bude zodpovedný za zaslanie týchto údajov a zistení do JRC EC Ispra na záverečnú validáciu.

### **5. Identifikácia a vymedzenie poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti**

Hlavným zámerom aktivity je identifikácia a vymedzenie plôch v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a následné vymedzenie tejto minimálnej činnosti pre potreby priamych platieb a neprojektových podpôr PRV SR na roky 2015 – 2020. V prípade vymedzenia minimálnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktorú majú poľnohospodári vykonávať na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, budú hlavnými indikačnými parametrami, ktorými sa vymedzia plochy pre minimálnu činnosť, nadmorská výška a svahovitosť poľnohospodársky využívaných plôch. Pre vymedzenie minimálnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktorú majú poľnohospodári vykonávať na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, sa stanoví aspoň jedna každoročná činnosť, resp. ak je to z environmentálnych dôvodov odôvodnené, uznajú sa aj činnosti, ktoré sa vykonávajú iba každý druhý rok. Definícia musí byť v súlade s pravidlami WTO - Dohoda o poľnohospodárstve [Ú. V. L 336/22, 23.12.1994] a žiadna z týchto činností nesmie obligatórne vyžadovať produkciu, chov alebo pestovanie. Pri riešení úlohy sa bude vychádzať zo súčasných databáz IS o pôde a poľnohospodárskej krajine NPPC-VÚPOP, pričom ako hlavný segment bude využitá databáza LPIS vo väzbe na údaje o reliéfe (DTM)

Aktivity:

- Analýza súčasného stavu a vývoja využívania a predovšetkým úbytkov poľnohospodárskych plôch od vytvorenia databázy LPIS po súčasnosť.
- Analýza vzťahu vybraných plôch s identifikovaným významným úbytkom k faktorom krajiny a identifikácia hlavných hnacích síl opúšťania pôdy.
- Tvorba alternatívnych priestorových modelov rizika opúšťania poľnohospodárskej pôdy a pustnutia krajiny.
- Formulácia výsledných priestorových atribútov identifikovaných plôch.

Účelom predmetnej úlohy je identifikácia a vymedzenie poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti. Vytvorená vrstva bude súčasťou databázy LPIS a súčasne bude premietnutá do systému IACS pre potreby priamych platieb a neprojektových podpôr PRV SR na roky 2015 - 2020. Návrh vymedzenia minimálnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 bude slúžiť ako podklad pre prípravu národnej definície pre priame platby a neprojektové podpory PRV SR na roky 2015 – 2020. Termín realizácie úlohy je obdobie od 31. júla 2014 do 30. septembra 2014.

#### **Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy:**

MPRV SR, PPA, užívatelia poľnohospodárskej pôdy, agrárna samospráva.

#### **Spôsob financovania objednanej úlohy:**

Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).

#### **Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:**

Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 090 03 03 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybníctva a poľovníctva“.

#### **Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:**

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NPPC za rok 2014 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2015. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.

**Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 128 150 EUR, z toho 128 150 ŠR**

**Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 10 (priame náklady, nepriame náklady):**

„Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie existujúcich trvalých trávnych porastov a redukčného koeficientu na plochy TTP a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrych poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok“ (GAEC) a identifikácia a vymedzenie poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti“.

P.č.	Kalkulačná položka	ŠR (EUR)
<b>1</b>	<b>Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)</b>	<b>10 300</b>
2	Spotreba materiálu	300
3	Služby (r. 04 + 05)	10 000
4	v tom: Výskum a vývoj	0
5	Kooperácia	10 000
<b>6</b>	<b>Náklady spracovania celkom (r. 07 + 08 + 09 + 13)</b>	<b>117 850</b>
7	Mzdové náklady	64 917
8	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	22 850
9	Ostatné priame náklady	2 100
10	z toho: cestovné tuzemské	500
11	cestovné zahraničné	1 000
12	odpisy	0
	preprava a prenájom dopravných prostriedkov	300
	všeobecné služby	0
	opravy a udržovanie	300
	školenia a kurzy	0
	dane a poplatky	0
	nájom prevádzkových strojov	0
13	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)	27 983
14	z toho: spotreba materiálu	1 018
15	spotreba energie	3 057
16	mzdové náklady	6 453
17	náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	2 378
18	odpisy	4 208
19	Ostatné nepriame náklady	10 869
	Z toho: telefónne poplatky	2 500
	školenia a kurzy	220
	všeobecné služby	4 782
	komunikačná infraštruktúra	3 367
<b>20</b>	<b>Celkové náklady (r. 01 + 06)</b>	<b>128 150</b>

**Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:**

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb

**Názov úlohy (č. 25):**

„Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu“

**Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:**

NPPC - Výskumný ústav potravinársky Bratislava

**Pracovník zodpovedný za riešiteľa:**

Justína Farbulová,  
Oddelenie hodnotenia rizika, potravinových databáz  
a spotrebiteľského výskumu NPPC – VÚP

**Pracovník zodpovedný za zadávateľa:**

Ing. Zuzana Nouzovská,  
Sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR

**Legislatívny rámec:**

Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v SR v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov – informovanie spotrebiteľa.

**Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:**

Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“ má reputáciu špičkového medzinárodného vedeckého časopisu (je abstrahovaný v najprestížnejších svetových vedeckých databázach, ako sú Current Contents, SCOPUS a pod.), ktorý je poskytovaný aj Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín v rámci spomínaného Nariadenia a odbornej verejnosti. Redakčnú radu tvoria renomovaní vedci zo zahraničia a rukopisy sú akceptované na základe oponentských názorov ďalších renomovaných vedcov EÚ a sveta.

**Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):**

Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.

**Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):**

4 čísla vedeckého časopisu Journal of Food and Nutrition Research

**Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):**

01/2014 – 12/2014

Jednotlivé čísla časopisov budú editované štvrťročne.

**Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu užívateľov):**

Úloha bude riešiť problematiku poskytovania vedecko-technických informácií pre MPRV SR, subjektom potravinárskeho priemyslu, študentom vysokých škôl, odbornej verejnosti a NPPC. Súčasťou úlohy bude aj vydávanie vedeckého potravinárskeho časopisu „Journal of Food and Nutrition Research,“ ktorého cieľom je publikovanie aktuálnych vedeckých poznatkov a výsledkov výskumných riešení v potravinárstve, ako aj významných informácií pre riadiacu sféru a výrobcov potravín. Vzhľadom na zvýšený záujem o publikovanie vedeckých prác v časopise narastá rozsah redakčných prác, práce recenzentov a jazykových korektorov. V záujme zvyšovania kvality časopisu a z dôvodu narastajúceho počtu prihlasovaných článkov sa pristúpilo k rozšíreniu jednotlivých čísel, t.j. navýšeniu počtu publikovaných príspevkov v rámci jedného čísla. Okrem zvýšených nárokov na redakčné práce sa zvýšenie počtu publikovaných prác odráža tiež na zvýšených nákladoch na sadzbu. Súčasťou úlohy bude aj digitalizácia archívu vedeckého časopisu „Bulletin potravinárskeho výskumu“ vydávaného VÚP od roku 1962 a aktualizácia a rozširovanie dokumentov a informácií z oblastí vedy a výskumu pre odbornú verejnosť prostredníctvom internetovej stránky NPPC.

**Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy:**

MPRV SR, subjekty potravinárskeho priemyslu, študenti vysokých škôl, odborná verejnosť a NPPC.

**Spôsob financovania objednanej úlohy:** Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery).

**Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:**

Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 08W0302 – Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 8. „Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti“, trieda 2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybníctva a poľovníctva“.

**Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:** Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NPPC za rok 2014 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2015. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.

**Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 19 681 zo ŠR**

**Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 25 (priame náklady, nepriame náklady):**

**„Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu“**

P.č.	Kalkulačná položka	ŠR (EUR)
<b>1</b>	<b>Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)</b>	<b>950</b>
2	Spotreba materiálu	950
3	Služby	0
4	v tom: Výskum a vývoj	0
5	Kooperácie	0
<b>6</b>	<b>Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)</b>	<b>18 731</b>
7	Mzdové náklady	8 190
8	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	2 862
9	Ostatné priame náklady	7 422
10	Z toho: Cestovné tuzemské	0
11	Cestovné zahraničné	0
12	Ostatné priame náklady	7 422
13	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)	257
14	Z toho : Spotreba materiálu	-
15	Spotreba energie	-
16	Mzdové náklady	-
17	Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	-
18	Odpisy	-
19	Ostatné nepriame náklady	257
<b>20</b>	<b>Celkové náklady (r. 01 + 06)</b>	<b>19 681</b>

Poznámka: Z dôvodu internej metódy VÚP rozúčtovania réžii v zmysle Smernice o rozúčtovaní réžii ešte z r. 2012 schválenej NKÚ SR VÚP nerozpočítava režijné náklady na jednotlivé kategórie a položky – tieto sa zlúčili do jednej kategórie: režijné náklady.

Zvyšná časť režijných nákladov, ktorú nepokrýva rozpočet podľa Kontraktu, bude financovaná z iných zdrojov NPPC.

**Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:**

Sekcia potravinárstva a obchodu